

Tervezési szerződés

mely létrejött egyrészről

a

Képviseli:

Jogi ellenjegyző:

Békés Város Önkormányzata Békés, Petőfi u. 2.

Izsó Gábor polgármester

Tárnok Lászlóné jegyző

mint megrendelő – a továbbiakban **Megrendelő** -,

másrészről

név:

cím:

„GYERMEKMEDENCE BÉKÉS”

KONZORCIUM

5630 Békés Csap u. 15/1.

A konzorcium tagjai:

SLS-PLAN KFT.

5600 Békéscsaba

Béri Balogh Ádám utca 18.

adószám: 24786111-2-04

Képviseli: Latorczai Balázs

KÖRÖS-ÖKOTREND KFT.

5700 Gyula Újülés u. 11.

adószám: 12834602-2-04

Képviseli: Tóth Ferenc

NYESTÉNÉ KÁRP ANNA EV.

5630 Békés Drága u. 18.

adószám: 78486447-1-24

TÉR-CAD STÚDIÓ BT.

5600 Békéscsaba Szepesi u. 14.

adószám: 25031524-1-04

Képviseli: Bodor Zoltán

Z-GÉPÉSZET BT.

5650 Mezőberény, Madách I. u. 2.

adószám: 22564881-2-04

Képviseli: Zolnai György

NÉMETHI RÓBERT EV.

5700 Gyula, Bem u. 10/a

adószám: 63507179-1-24

POSEIDON USZODATECHNIKAI KFT.

1126 Budapest, Márványu. 50.

adószám: 11758745-2-43

Képviseli: Kazár János

CSLE-PLANING BT.

5630 Békés Csap u. 15/1.

adószám: 24272759-1-04

Képviseli: Csökmei László Erik

Képviseli: **Csökmei László Erik** megbízott képviselő, mint Vállalkozó – a továbbiakban **Vállalkozó** – között a jelen szerződésben részletezettek szerint a mai napon.

1.) A Megrendelő megrendelése alapján a **Vállalkozó** elvállalja a

Békés Körösi Cs. S. u. 14. sz. Hrsz: 1265. alatti telken

GYERMEKMEDENCE ÉPÍTÉSE

Építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítését

az alábbi műszaki tartalommal:

- Építész munkarész:

Engedélyterv szintű alaprajzok, metszetek, színes homlokzatok, látványtervek, műszaki leírás. (312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 8. melléklete szerint)

- Tartószerkezeti munkarész:
Engedélytervhez szükséges tartószerkezeti munkarész és számítások.
- Tűzvédelem:
Építési engedélyezéshez szükséges tűzvédelmi tervfejezet.
- Környezetvédelem:
Építési engedélyezéshez szükséges tűzvédelmi tervfejezet.
- Villamos munkarész:
Engedélytervhez szükséges villamos műszaki leírás.
- Épületgépészeti munkarész:
Engedélytervhez szükséges gépész műszaki leírás, épületenergetikai számítás.
- Egyeztetések ügyintézése:
Szükséges előzetes szakhatósági egyeztetések elvégzése és a szükséges közműszolgáltatói nyilatkozatok beszerzésének ügyintézése. (Szolgáltatói és szakhatósági díjak nélkül.)

Kiviteli tervdokumentáció tartalma:

- Építész munkarész:
Kiviteli terv szintű részletes helyszínrajzok, részletes alaprajzok szintenként, részletes metszetek, homlokzatok.
- Tartószerkezeti munkarész:
Tartószerkezeti munkarész és számítások, medence szerkezet részletes tervei, részletes anyagminőség kiírással valamint anyagmennyiség számításokkal.
- Villamos munkarész:
Szakági és DÉMÁSZ egyeztetés, műszaki leírás. Mért fővezeték terve, általános erősáramú épületvillamossági kiviteli terv (világítás, erőátvitel, épületgépészet vill. szer.) érintésvédelmi hálózat, túlfeszültség védelem.
- Épületgépészeti munkarész:
Hő ellátás tervezése, hőcserélő kialakítása. Medence pótvíz- ellátás, szennyvíz elvezetés tervezése.
- Medence vízgépészeti tervek:
Kivitelezéshez szükséges medence vízgépészeti tervek, a medence vízgépészetének vízjogi létesítési engedélyeztetési tervdokumentációjának elkészítése.

2.) A teljesítés módja:

A **Vállalkozó** a terveket a **Megrendelő** képviselőjével, nevezetesen **Gál András osztályvezetővel** egyezteti.

A **Vállalkozó** a terveket közvetlenül a **Megrendelő** székhelyére történő kézbesítéssel teljesíti. A **Vállalkozó** a terveket 5 példány nyomtatott dokumentációban 1példány digitálisan nyomtatott (PDF) formátumban szállítja összekötött formában, a további példányokért a **Vállalkozó** sokszorosítási díjat számol fel.

3.) A teljesítés helye:

A teljesítés a 2.) pont szerinti közvetlen kézbesítéssel a **Megrendelő** székhelyén, nevezetesen **5630 Békés, Petőfi u. 2. sz.** alatt történik. A teljesítés igazolására **Gál András** jogosult. A terveket a **Megrendelő** képviselőjének a **Vállalkozó** személyesen adja át.

4.) A teljesítés határideje:

2015. augusztus 01.

5.) Vállalkozási díj:

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés egyösszegű szerződés, a vállalt tervezési díj összege:

2.160.000.- Ft nettó összeg , bruttó **2.354.400.-** azaz **Kettőmillió háromszázötvennégyezer négyszáz 00/100 Ft**

6.) Számlázás:

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a **Vállalkozó** konzorciumi tagjai külön számlát nyújtanak be a **Megrendelő**nek, mely számlák összege a fenti vállalkozási díj. A **Vállalkozó** konzorciumi tagjainak számláit a konzorcium képviselője aláírásával igazolja le.

A számlázás az egyes munkafázisok teljesítését követően ütemezve történik.

7.) Fizetési határidő:

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a **Megrendelő** a teljesítést követően a **Vállalkozó** számlájára történő átutalással 8 napon belül a vállalkozói díjat kifizeti a **Vállalkozó**nak.

8.) Szerződésszegés következményei:

A vállalkozó a késedelmes vagy hibás teljesítés, valamint a számára felróható lehetetlenülés, a **Vállalkozó** által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása és a **Vállalkozó** felróható magatartása miatt a **Megrendelő** által jogszerűen gyakorolt

elállás esetén kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. A kötbér alapja a szerződés teljes bruttó összege, napi mértéke 0,3%.

A kötbért a **Megrendelő** akkor is követelheti, ha kára nem merül föl. A késedelem, vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.

A **Vállalkozó** késedelmes vagy hibás teljesítés esetén köteles a teljesítésre póthatáridőt vállalni. A póthatáridő elmulasztásával a kötbérfizetési kötelezettség újból kezdődik.

9.) A **Megrendelő** a tervek elkészítéséhez szükséges adatokat és iratokat jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hiánytalanul átadja.

Amennyiben a **Vállalkozó** részéről további adatszolgáltatás igénye merül fel, ami a terv elkészítéséhez szükséges és jelen szerződés megkötésekor még nem ismert, úgy a **Megrendelő** a **Vállalkozó** ez irányú felhívásáról számított 3 napon belül köteles az adatokat szolgáltatni. Ha a kiegészítő adatszolgáltatáshoz ennél hosszabb idő szükséges, úgy a felek ettől eltérő határidőben is megállapodhatnak.

A Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Rendelkezései az irányadóak.

A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen írták alá.


Békés, 2015. április 20.

BÉKÉS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
Megrendelő Képviselőtében:


Izó Gábor
Polgármester


Tárnok Lászlóné
jegyző

„GYERMEKMEDENCE BÉKÉS”
Konzorcium Képviselőtében:


Csökmei László Erik
Békés, Csap u. 15/1.