

Iktatószám: IKT-2018-604-I1-00004349

Kedvezményezett neve: **Békés Város Önkormányzata**

Projekt címe: **Békés, napelem rendszer kialakítása**

Projekt azonosítószám: **TOP-3.2.2-15-BS1-2016-00003**

## Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. ), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120

Székhely: **1054 Budapest, Hold utca 4.**

Aláírási jogosult képviselője: Andó Ágnes igazgató, Szikszai Istvánné irodavezető és Murányi Valéria osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): **237309**,

PIR törzsszám: **329970**

Adószám: **15329970-2-41**

másrészt **Békés Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.

Székhely: 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.

Azonosító szám (törzs-szám): 725064

Adószám: 15725060-2-04

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10026005-00340887-00000086

Aláírási jogosult képviselője: Izsó Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné jegyző

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### 1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-3.2.2-15-BS1-2016-00003** azonosító számon regisztrált, 2016.06.30. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.12.20. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.



JA Thal L

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Békés, napelem rendszer kialakítása** című és **TOP-3.2.2-15-BS1-2016-00003** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a 10. számú mellékletben szereplő helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

2.3. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossggal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.4. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.5. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. év 02. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év 10. hó 31. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projektutolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2016. év 01. hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

#### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

##### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 159.823.150,- Ft, azaz százötvenkilencmillió nyolcszázhuszonháromezer százötven forint.

##### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 159.823.150,- Ft, azaz százötvenkilencmillió nyolcszázhuszonháromezer százötven forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

##### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

##### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 159.823.150,- Ft, azaz százötvenkilencmillió nyolcszázhuszonháromezer százötven forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

##### 4.5. Támogatás igénylése

###### 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 159.823.150,- Ft, azaz százötvenkilencmillió nyolcszázhuszonháromezer százötven forint.

###### 4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 4.melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

##### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a

továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet(HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül, amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható,

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.) alapján **csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában, 24. § d) pontjában és 101.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) alapján **személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül, amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 103.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

159.823.150,- Ft, azaz százötvenkilencmillió nyolcszázhuszónháromezer százötven forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

## 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles

*[Handwritten signatures]*

felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknak megfelelő szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

## 8. Egyéb rendelkezések

## 9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

Az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU rendelet 5. cikkében meghatározott mutatók előállításához szükséges személyes és különleges adatokkal kapcsolatosan végzendő adatgyűjtési, ill. –feldolgozási feladatokat a Kedvezményezett a Szerződés ..... sz. mellékletét képező adatfeldolgozási szerződésnek megfelelően végzi.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült.

<p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>Békés Város Önkormányzata</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt Békés, 2017 év ... .. hónap ... napján.</p> <p><i>[Circular stamp: BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA]</i></p>	<p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>Támogató</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt Békéscsaba, 2018 év ... .. hónap ... napján.</p> <p><i>[Circular stamp: Békés Megyei Igazgatóság]</i></p>
--	---

**Mellékletek:**

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.2-15-BS1-2016-00003

Kedvezményezett: Békés Város Önkormányzata

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Költségtípus	Költségelem/Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Békés Város Önkormányzata	Napenergia alapú villamos erőművek létrehozása saját (közcéli) villamosenergia-igény kielégítése céljából	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Új építés (tárolási céllal, pl. biomassza tárolás)	1	119.025.000	32.136.750	151.161.750
Békés Város Önkormányzata	Projekt előkészítés	Projekt előkészítés költségei	Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek	Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség	1	4.970.000	1.341.900	6.311.900
Békés Város Önkormányzata	Projekt előkészítés	Projekt előkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	1	650.000	175.500	825.500
Békés Város Önkormányzata	Projektmenedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevetett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevetett szakértői szolgáltatás díja	1	500.000	135.000	635.000



Békés Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	100.000	27.000	127.000
Békés Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	600.000	162.000	762.000
<b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK</b>						<b>159.823.150</b>

  
 Békés Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett  
 P.H.  


Kelt Békés, 2018. év ... .. hónap ... .. napján.

  
 Magyar Államkincstár  
 Békés Megyei Igazgatóság  
 Közreműködő Szervezet  
 P.H.  


Kelt: Békéscsaba, 2018. év ... .. hónap ... .. napján.

*Handwritten signature*

**A PROJEKT FORRÁSAI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.2-15-BS1-2016-00003**

Kedvezményezett: **Békés Város Önkormányzata**

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	159.823.150
Projekt elszámolható költsége	159.823.150
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
<b>Projekt teljes költsége összesen</b>	<b>159.823.150</b>

*[Handwritten signature]*  
 Békés Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett  
 P.H.

Kelt Békés, 2018 év 03. hónap 06. napján.

*[Handwritten signature]*  
 Magyar Államkincstár  
 Békés Megyei Igazgatóság  
 Közreműködő Szervezet  
 P.H.

Kelt: Békéscsaba, 2018 év 03. hónap 07. napján.


*[Handwritten signature]*

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.2-15-BS1-2016-00003  
Kedvezményezett: Békés Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
1.	2018.03.31.	Tervezés, áramszolgáltatói ügyintézés	2 476 500
2.	2018.05.15.	Közbeszerzés lefolytatása, projektmenedzsment munkák végzése 25%, nyilvánosság biztosítása 50%	3 335 655
3.	2018.06.15.	Kivitelezési munkák 25%, projektmenedzsment munkák végzése 50%, műszaki ellenőri munkák végzése 25%	15 292 705
4.	2018.07.15.	Kivitelezési munkák 50%, műszaki ellenőri munkák végzése 50%	26 948 130
5.	2018.08.15.	Kivitelezési munkák 75%, projektmenedzsment munkák végzése 75%, műszaki ellenőri munkák végzése 75%	38 905 180
6.	2018.09.15.	Kivitelezési munkák 100%, műszaki ellenőri munkák végzése 100%	50 560 605
7.	2018.10.31	Napelemes rendszer üzembe helyezése, projektmenedzsment munkák végzése 100%, nyilvánosság 100% az eredményességmérési keret indikátor teljesítése	50 975 260

  
Békés Város Önkormányzata  
Kedvezményezett  
P.H.

  
Magyar Államkincstár  
Békés Megyei Igazgatóság  
Közreműködő Szervezet  
P.H.

Kelt Békés, 2018 év ...03..... hónap 06. napján.

Kelt: Békéscsaba, 2018 év ...03..... hónap 07. napján.

**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.2-15-BS1-2016-00003  
 Kedvezményezett: Békés Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
8.	Működési költségek csökkenni	A napenergiával előállított elektromos áram mennyiségével csökkenni a működési kiadások.	15.404.251	Ft	A jelentős megtakarítás révén az önkormányzat egyéb pályázati fejlesztéseit tudja finanszírozni.
8.	Szén-dioxid kibocsátás csökken.	354,75 tonna szén-dioxid kibocsátással kevesebb lesz az elektromos áram előállítása során.	355	t	A klímaváltozás negatív hatásainak mérséklődése.
8.	Önkormányzati intézményekben az elektromos energia megújuló energiával lesz kiváltva.	345 kW teljesítményű napelemes rendszer telepítése 31 helyszínen.	380	kW	Környezetkímélő energiaforrás felhasználása.

*[Handwritten signature]*  
 Békés Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett  
 P.H.

*[Handwritten signature]*  
 Magyar Államkincstár  
 Békés Megyei Igazgatóság  
 Közreműködő Szervezet  
 P.H.

Kelt Békés, 2018 év ..... napján.

Kelt: Békéscsaba, 2018 év ..... hónap ..... napján.

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten mark]*

**A PROJEKT INDIKÁTORAI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.2-15-BS1-2016-00003**  
 Kezdeményezett: **Békés Város Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2018.10.31.	0,0014	0,0014	0,0014
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2019.10.31.	0	0,0014	0,0014
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2020.10.31.	0	0,0014	0,0014
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2021.10.31.	0	0,0014	0,0014
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2022.10.31.	0	0,0014	0,0014
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2023.10.31.	0	0,0014	0,0014
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2018.10.31.	0,3795	0,3795	0,3795
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2019.10.31.	0	0,3795	0,3795
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2020.10.31.	0	0,3795	0,3795
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2021.10.31.	0	0,3795	0,3795
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2022.10.31.	0	0,3795	0,3795
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2023.10.31.	0	0,3795	0,3795



Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becslült éves csökkenése	2018.10.31.	354,76	354,76	354,76
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becslült éves csökkenése	2019.10.31.	0	354,76	354,76
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becslült éves csökkenése	2020.10.31.	0	354,76	354,76
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becslült éves csökkenése	2021.10.31.	0	354,76	354,76
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becslült éves csökkenése	2022.10.31.	0	354,76	354,76
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becslült éves csökkenése	2023.10.31.	0	354,76	354,76

*[Signature]*  
 Békés Város Önkormányzata  
 Képviseletének elnöke  
 P.H.

*[Signature]*  
 Magyar Államkincstár  
 Békés Megyei Igazgatóság  
 Közreműködő Szervezet  
 P.H.

Kelt Békés, 2018 év ..... hónap 06. napján.

Kelt: Békéscsaba, 2018 év ..... hónap 07. napján.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

**Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások**

Alulírott **Izsó Gábor és Tárnok Lászlóné**, mint a **Békés Város Önkormányzata** aláírásra jogosult képviselői nyilatkozunk, hogy a **TOP-3.2.2-15** kódszámú felhívás keretében megvalósuló **TOP-3.2.2-15-BS1-2016-00003** azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Kom. rendelet 84. § (1) c) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.


Kelt: Békés, 2018. év 03. hónap 06. napján

  
Békés Város Önkormányzata  
Kedvezményezett





**NEM RELEVÁNS**  
**KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS**

Kelt: Békés, 2018. év 03... hónap 06... napján

  
Pálmon Kócskó  
Békés Város Önkormányzata  
Kedvezményezett








Rövid összefoglalás a projektről

Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő, alapkú oktatási intézmények és kapcsolódó épületeik, rendszeresen használt közösségi terek, klubok, foglalkoztatók, közigazgatási funkciót ellátó hivatali intézmények, idősek otthona, közcélú, nem professzionális sporthoz kötődő sportlétesítmények, szociális-, egészségügyi- és köznevelési, óvodai, bölcsődei szolgáltatást végző intézmények éves villamos energia fogyasztása 281.829 kWh. A projektben szereplő 31 épület alkalmas arra, hogy napelemes rendszert hozzunk létre. A helyszíni felmérések alapján összesen 345 kW teljesítményű napelem helyezhető el úgy az épületeken, hogy azok teljesítménye ne haladja meg a fogyasztásukat, illetve maximum HMKE méretű legyen. Az általuk megtermelt villamos energia éves mennyisége 379.500 kWh, a kiváltott villamos energia ára, vagyis a megtakarítás pedig 15.749.251,-Ft. Az önkormányzat fejlesztési célkitűzéseit a működési költségek csökkentésével így végre tudja hajtani, nem utolsó sorban pedig a megújuló energiára való áttérést segítjük elő, jelentős, 354,76 tonna széndioxid kibocsátás csökkenést érünk el.

Kelt: Békés, 2018. év 03. hónap 06. napján

  
 Békés Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett





KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.2-15-BS1-2016-00003  
Kedvezményezett: Békés Város Önkormányzata


Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Egybeszámított nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Békés Város Önkormányzata	Napelem rendszer kiépítése	119 025 000 Ft	119 025 000	Kbt. III. rész nemzeti eljárás rendbe tartozó 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás	-

*[Handwritten signature]*  
Békés Város Önkormányzata  
Kedvezményezett  
P. H.



Kelt Békés, 2018 év ..... hó ..... napján.

*[Handwritten signature]*  
Magyar Államkincstár  
Békés Megyei Igazgatóság  
Közreműködő Szervezet  
P. H.



Kelt: Békéscsaba, 2018 év ..... hó ..... napján.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Projekt helyszíne

Közterület	Cím	Helyrajzi szám	Elsődleges helyszín
Békési Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály	Piac tér 3. sz.	2245/1, 2245/2	Igen
Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	Rákóczi u.16.	76	Nem
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	Dózsa u.36.	1087	Nem
Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	József A.u. 5-6.	2339	Nem
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola	Bajza u. 1.	3444	Nem
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	Szarvasi u.40/1	3910	Nem
Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	Vásárszél u.2.	3922/1	Nem
Orvosi ügyelet	Kossuth u. 16.	5580	Nem
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	Jantyik u.1.	5630	Nem
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	Csallóközi u. 1/2.	6536	Nem
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	Csallóközi u. 34.	6416	Nem
Agrár innovációs Központ	Kossuth u. 3.	2357/3/A/2	Nem
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	Farkas Gy. u. 5.	6580	Nem
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	Farkas Gy. u. 3.	6581	Nem
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	Farkas Gy. u. 4.	7037/5	Nem
Karacs Teréz Általános Iskola Békés	Rákóczi u. 8.	52	Nem
Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	Ótemető u.2.	178	Nem
Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	Teleky u. 28.	824	Nem
Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	Körösi Cs. S. u. 14.	1265	Nem
Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	Korona u. 1.	2365	Nem
Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	Hunyadi tér 1/1.	3076	Nem
Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	Baky u. 4.	3985	Nem
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	Kossuth u. 11.	3996	Nem

*Handwritten signature and initials*

Reményhír Óvoda	Móricz Zs.u.44.	5377	Nem
Eötvös Általános Iskola	Jantyk u. 21-25.	5612/A/1,5612/A/2, 5612/A/3, 5612/A/4	Nem
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	Csallóközi u.40.	6413/1	Nem
Karacs Teréz. Ált. Iskola	Szánthó A.u.3.	6898	Nem
Városi Sporttelep	Szarvasi út 34	3917/1	Nem
Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	Fábián utca 25/2	6597/3	Nem
Békési Civil Szervezetek Háza	Hózsó 4.	6857	Nem
Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	Csabai u 30.	3422	Nem

Kelt: Békés, 2018. év 03. hónap 06. napján

*[Handwritten signature]*  
 Békés Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett  


*[Handwritten signature]*

Kommunikációs terv

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.2-15-BS1-2016-00003

Kedvezményezett: Békés Város Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg\*: 159.823.150,- Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	X
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése	x	
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		x
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	x	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		x
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése („C” típusú tábla)	x	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		x
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	x	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		x
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		x
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x	

Kelt: Békés, 2018. 03. 06.



Kedvezményezett cégszerű aláírása  
Izsó Gábor és Tárnok Lászlóné  
Békés Város Önkormányzata




*Handwritten signatures and initials.*

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT  
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN  
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

**NYILATKOZAT**

Alulírott **Izsó Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné jegyző**, mint a **Békés Város Önkormányzata** aláírásra jogosult képviselői nyilatkozom, hogy a **TOP-3.2.2-15** kódszámú felhívás keretében megvalósuló **TOP-3.2.2-15-BS1-2016-00003** azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) a) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a Kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintájának a támogatási szerződés megkötéséhez történő benyújtása alól.

Kelt: Békés, 2018. év 03. hónap 06. napján

  
Békés Város Önkormányzata  
Kedvezményezett




**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.2-15-BS1-2016-00003**  
 Kedvezményezett: **Békés Város Önkormányzata**

Alulírott Izsó Gábor és Támok Lászlóné, mint **Békés Város Önkormányzata** képviselőjében eljáró személyek a **TOP-3.2.2-15-BS1-2016-00003** azonosító számú, **Békés, napelem rendszer kialakítása** című projekt kapcsán nyilatkozunk, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategorória	Költség típus	Megnevezés	Nettó összegár (Ft)	Nettó összegár a jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg - Utófinanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Új építés (tárolási céllal, pl. biomassa tárolás)	119.025.000	32.136.750	151.161.750	utófinanszírozás	NR	NR
Projekt előkészítési költségei	Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek	Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség	4.970.000	1.341.900	6.311.900	utófinanszírozás	NR	NR
Projekt előkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	650.000	175.500	825.500	utófinanszírozás	NR	NR



Projektmenedzsmenet költség	Projektmenedzsmenethez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenethez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenethez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	500.000	135.000	635.000	utófinanszírozás	NR	NR	
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	100.000	27.000	127.000	utófinanszírozás	NR	NR	
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	600.000	162.000	762.000	utófinanszírozás	NR	NR	
<b>Elszámolható költségek:</b>							<b>159.823.150</b>			

Kelt: Békés, 2018. év .03.03. hónap 06. napján

*János Székely*

Békés Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



*János Székely*



**Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)**

1. A rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése, különös tekintettel az adatlapra, a Projekt tervre és mellékleteiben meghatározottakra, és az egyéb, rendelkezésre álló dokumentumokra. A végleges dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel.

A TSZ kötésig megtörténik. A Támogatási Szerződés megkötése után, az előleg igénylés előtt, a Támogatási Szerződés módosítását kezdeményezzük az átdolgozott projekttervezés alapján.

2. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést, kérjük igazolni szíveskedjenek.

A TSZ kötésig megtörténik. A Támogatási Szerződés megkötése után, az előleg igénylés előtt, a Támogatási Szerződés módosítását kezdeményezzük az átdolgozott projekttervezés alapján.

3. A Támogatást Igénylőnek szükséges felülvizsgálni a projekt kezdési és zárési dátumát, valamint a betervezett mérföldkövek elérési dátumát, és az átdolgozott ütemtervet a támogatási szerződéskötésig benyújtani. Továbbá amennyiben releváns, kérjük benyújtani az új dátumok szerint felülvizsgált monitoring mutató táblázatot is.

A TSZ kötésig megtörténik. A Támogatási Szerződés megkötése után, az előleg igénylés előtt, a Támogatási Szerződés módosítását kezdeményezzük az átdolgozott projekttervezés alapján.

4. Az adatlap kitöltési útmutató 2.5. Monitoring mutatók pontja értelmében a Felhívás 3.5. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás pontja alapján a megvalósítás és a fenntartás időszakában a kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles értékeket adni. Tekintettel arra, hogy a támogatási kérelemben a monitoring mutatók adatai a fenntartás időszakra vonatkozóan nem tartalmazzanak adatokat, a Támogatást Igénylőnek ezt szükséges feltüntetnie.

A beépítendő napelemek összteljesítménye a Projekt terv szerint 345 kW, a "Megújulóenergia termelés további kapacitása" indikátorvállalásuk viszont 0,3794 MW. Kérjük helyesen megadni a projekt által tett indikátorvállalásokat.

A TSZ kötésig megtörténik. A Támogatási Szerződés megkötése után, az előleg igénylés előtt, a Támogatási Szerződés módosítását kezdeményezzük az átdolgozott projekttervezés alapján.

5. Amennyiben releváns, bemutatni szükséges az alábbiakat:

- a. az összes energiafelhasználásba bevonni kívánt épület energetikai tanúsítványa;

A TSZ kötésig megtörténik. A Támogatási Szerződés megkötése után, az előleg igénylés előtt, a Támogatási Szerződés módosítását kezdeményezzük az átdolgozott projekttervezés alapján.

- b. támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a jelen felhívás 4.2 pontja, valamint az „ÁÚF” c. dokumentum 2. pontja alatt meghatározott kizáró okok alá;

A kedvezményezett nem tartozik a jelen felhívás 4.2 pontja, valamint az „ÁÚF” c. dokumentum 2. pontja alatt meghatározott kizáró okok alá.

- c. tervezett projekt illeszkedik a Nemzeti Energiastratégia 2030, Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv, ill. Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában megfogalmazottakhoz;

Nemzeti Energiastratégia 2030 a napelemet a megújuló energia termelés technológiai bázisának tekinti; a Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv 3.2.1.1 A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia végrehajtásához kapcsolódó cselekvési tervében nevesíti napelemes alkalmazások ösztönzését; Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Vezetői összefoglalójában intézkedésként jelenik meg az épületek megújuló energia alapú villamosenergia-ellátása napelemes alkalmazásokkal.

- d. Felhívás 3.2 pontjában meghatározott műszaki-szakmai tartalomnak és annak megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak, valamint a 3.4 pontjaiban leírt egyéb elvárásoknak való megfelelését hogyan vállalja;

Felhívás 3.2. pontja:

A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a

Klímaváltozásra hatása nincs.

- 1) Komplex térségi energetikai fejlesztést hajtunk végre napelemes rendszer kiépítésével.
  - 2) Helyben elérhető megújuló energiát használunk.
  - 3) Pályázatunk energia központú számításra alapszik.
  - 4) A megújuló energiaforrást alkalmazni kívánó épület a felhívás megjelenésekor hatályban lévő 176/2008. (VI.30) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti legalább „EE” kategóriájú.
  - 5) A projektbe bevont épületek megfelelnek a felhívás 3.2. pont 5. közcéllal működtetett előírásának, a Jantyik u. 21-25. sz. sportcsarnok energia ellátása a pályázatban arányosítással lett figyelembe véve, melyet külön nyilatkozatban mutatunk be.
  - 6) Projektünk nem tartalmaz műemlék épületet.
  - 7) Projektünk nem tartalmaz azbesztmentesítést.
  - 8) A Kedvezményezettje a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartja.
  - 9) A nyilvánosság biztosítását beterveztük.
  - 10) A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésben a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
  - 11) A Projekt Tervet és mellékleteit benyújtottuk.
  - 12) Az energiatermelő rendszer üzemeltetését az Önkormányzat közszolgáltató céggel fogja végeztetni, akivel az önkormányzat a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatási szerződést fog kötni.
  - 13) A projekt összes elszámolható összköltsége nem haladja meg az 1 millió EUR-t, így az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendeletének 61. cikkében foglaltak alapján költség-haszon (CBA elemzés) elemzést nem kell végezni.
  - 14) A projekt megvalósulása során műszaki ellenőrt alkalmazunk.
  - 15) A projekt abszolút értékben csökkenti hazánk ÜHG kibocsátását.
  - 16) A projekt abszolút értékben csökkenti hazánk fosszilis energia felhasználását.
  - 17) A projekt hozzájárul hazánk megújuló energiafelhasználásának abszolút értékben történő növekedéséhez.
  - 18) A projekt során kiépítjük a smart grid rendszer hardver, szoftver elemeit.
  - 19) A támogatást igénylő vállalja, hogy legkésőbb a fenntartási időszakba léptetésig megszerzi a megyei önkormányzat támogató nyilatkozatát arról, hogy a projekt szerepel a megyei önkormányzat által összefogott és koordinált SEAP/SECAP akciótervekben, amennyiben ilyen létezik.
  - 20) – 26) Nem relevánsak.
  - 27) A projektek úgy állítottuk össze, hogy csak a megtermelt energia saját közcélú felhasználása valósuljon meg oly módon, hogy az működési költségcsökkenést eredményezzen.
  - 28) Nem releváns.
- A projekt mérföldköveire vonatkozó előírásoknak eleget teszünk.

Felhívás 3.4. pontja:

- 3.4.1. A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók vonatkozó terület-specifikus melléklet szerinti megyéjének a települése.
- 3.4.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdoni viszonyai rendezettek.
- 3.4.3. Közbeszerzési kötelezettségünknek eleget teszünk.
  - e. Felhívás 3.2 5) és 3.4.2 pontjának megfelelő, megtermelt energiát felhasználó intézmények tulajdonviszonyainak igazolását, valamint a fejlesztéssel érintett épületek működtetési és üzemeltetési jogviszonyait;

A fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdoni viszonyai rendezettek. A projektbe bevont épületek megfelelnek a felhívás 3.2. pont 5. közcéllal működtetett előírásának, a Jantyik u. 21-25. sz. sportcsarnok energia ellátása a pályázatban arányosítással lett figyelembe véve, melyet külön nyilatkozatban mutatunk be.

- f. a projekt pénzügyileg fenntartható-e, melynek keretén belül igazolni szükséges a fajlagos költségkorlátnak való megfelelést a projekt teljes beruházási költségét (beleértve a járulékos költségeket is) figyelembe véve.

A TSZ kötésig megtörténik. A Támogatási Szerződés megkötése után, az előleg igénylés előtt, a Támogatási Szerződés módosítását kezdeményezzük az átdolgozott projektterv alapján.

6. Amennyiben szükséges, kérjük átdolgozni a Projekt Tervet, amelynek tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyekből megállapítható:

- a. a projekt műszaki-szakmai fenntarthatóságának megalapozottsága, többek között az energiatermelő rendszer üzemeltetésének bemutatása a Felhívás 3.2/12 pontja alatt leírtak szerint;

A TSZ kötésig megtörténik. A Támogatási Szerződés megkötése után, az előleg igénylés előtt, a Támogatási Szerződés módosítását kezdeményezzük az átdolgozott projektterv alapján.

- b. a projektmenedzsment szervezet és személyek szaktudása, tapasztalata;

A TSZ kötésig megtörténik. A Támogatási Szerződés megkötése után, az előleg igénylés előtt, a Támogatási Szerződés módosítását kezdeményezzük az átdolgozott projektterv alapján.

- c. a jelenlegi működés mért és számított energiafelhasználási adatai, valamint a fejlesztés előtti állapot energiafelhasználása és ezek alapján a működés költségei;

A TSZ kötésig megtörténik. A Támogatási Szerződés megkötése után, az előleg igénylés előtt, a Támogatási Szerződés módosítását kezdeményezzük az átdolgozott projektterv alapján.


- d. Az 1. mérföldkőig megtörténik a fejlesztés utáni állapot számított energiafelhasználási és energiatermelési adatai, és ezek alapján a várható működés költségei;

A TSZ kötésig megtörténik. A Támogatási Szerződés megkötése után, az előleg igénylés előtt, a Támogatási Szerződés módosítását kezdeményezzük az átdolgozott projektterv alapján.

- e. a fejlesztés valamennyi lényegi beruházási eleme, tevékenysége, az azokhoz kapcsolódó valamennyi szükséges előkészületi lépés és azok időigénye (megvalósítás ütemterve, közbeszerzési terv), valamint ezek realizálásának megfelelő-e.

A TSZ kötésig megtörténik. A Támogatási Szerződés megkötése után, az előleg igénylés előtt, a Támogatási Szerződés módosítását kezdeményezzük az átdolgozott projektterv alapján.

Kelt: Békés, 2018. év 03. hónap 06. napján

  
Békés Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



