

Iktatószám: IKT-2018-604-I1-00004341

Kedvezményezett neve: **Békés Város Önkormányzata**

Projekt címe: **Békés, épületenergetikai beruházások 2. ütem**

Projekt azonosítószám: **TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00019**

## Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. ), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Andó Ágnes igazgató, Szikszai Istvánné irodavezető és Murányi Valéria osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésről Békés Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.

Székhely: 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.

Azonosító szám (törzs-szám): 725064

Adószám: 15725060-2-04

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10026005-00340887-00000062

Aláírásra jogosult képviselője: Izsó Gábor polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető– a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

### 1. Előzmények

A Támogató a(z) Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00016 azonosító számon regisztrált, 2017.07.31. napon támogatási kérelmet nyújtott be a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.12.20. napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.



## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya „**Békés, épületenergetikai beruházások 2. ütem**” című és **TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00019** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Megvalósítási hely	Fő helyszín
Békés, Jantyk u. 1	Igen
Békés, Csabai utca 30	Nem
Békés, Dózsa u. 36	Nem
Békés, Hózsó 4.	Nem
Békés, Hunyadi tér 1/1.	Nem
Békés, Kossuth u. 11.	Nem
Békés, Szarvasi út 34.	Nem
Békés, Széchenyi tér 15.	Nem
Békés, Teleky u. 28.	Nem

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. év 03. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év 01. hó 01. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év 05. hó 01. nap.



A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év 07. hó 30. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

#### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

##### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 219 068 334 Ft, azaz kétszáztizenkilencmillió-hatvannyolcezer-háromszázharmincnégy forint.

##### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 219 068 334 Ft, azaz kétszáztizenkilencmillió-hatvannyolcezer-háromszázharmincnégy forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés melléklete tartalmazza.

##### 4.3. A Projekt felhasználására kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés melléklete tartalmazza.

##### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 219 068 334 Ft, azaz kétszáztizenkilencmillió-hatvannyolcezer-háromszázharmincnégy forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés melléklete tartalmazza.

##### 4.5. Támogatás igénylése

###### 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 219 068 334 Ft, azaz kétszáztizenkilencmillió-hatvannyolcezer-háromszázharmincnégy forint.

###### 4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

##### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a



továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

219 068 334 Ft, azaz kétszáztizenkilencmillió-hatvannyolcezer-háromszázharmincnégy Forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

## 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknak megfelelő szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

## 8. Egyéb rendelkezések

## 9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon



és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavattal azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült.

<p> Kedvezményezett P.H. Kelt: Békés, 2018. év ... 03 ... hónap 06. napján.</p> <p></p>	<p> Közreműködő Szervezet P.H. Kelt: Békéscsaba, 2018. év ... 03 ... hónap 07. napján.</p> <p></p>
---	--

**Mellékletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)



## A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

 Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00019  
 Kedvezményezett: Békés Város Önkormányzata

Támogatási igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategoría	Költségtípus	Költségelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Békés Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Szakmai tevékenységekre z kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés költsége résztvevőnként	Képzés költsége résztvevőnként	1	78 000	21 060	99 060
Békés Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Szakmai tevékenységekre z kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 700 000	459 000	2 159 000
Békés Város Önkormányzata	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, ésvagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	1	29 586 800	7 988 436	37 575 236
Békés Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja: közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	Közbeszerzési szakértő díja: közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	1 700 000	459 000	2 159 000
Békés Város Önkormányzata	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezetek korszerűsítése által	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	1	98 864 216	26 693 338	125 557 554
Békés Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	Projektterv	1	5 100 000	1 377 000	6 477 000



Békés Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	1	3 500 000	945 000	4 445 000
Békés Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Projektmenedzsment költségei	Projektmenedzsment költségei	Projektmenedzsment költségei	Projektmenedzsment költségei	Projektmenedzsment költségei	1	4 200 000	1 134 000	5 334 000
Békés Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	350 000	94 500	444 500
Békés Város Önkormányzata	Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKÉ) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	Átalakítás	Átalakítás	1	16 648 336	4 495 050	21 143 386
Békés Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választható kategória)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	Felújítás	1	10 667 400	2 880 198	13 547 598
<b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK:</b>										219 068 334

*[Handwritten signature]*  
Békés Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

*[Handwritten signature]*  
Magyar Allamkincstár Békés Megyei Igazgatóság  
Közreműködő Szervezet



Kelt: Békés, 2018. év június 6. napján.

Kelt: Békéscsaba, 2018. év július 2. napján.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



**A PROJEKT FORRÁSAI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00019**  
 Kedvezményezett: **Békés Város Önkormányzata**

Források	Ft
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	<b>219 068 334</b>
Saját forrás	
<b>Összesen</b>	<b>219 068 334</b>

*[Handwritten signature]*  
 Békés Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett  


Kelt: Békés, 2018. év 03 hónap 06 napján.

*[Handwritten signature]*  
 Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság  
 Közreműködő Szervezet  


Kelt: Békéscsaba, 2018. év ..... hónap 07 napján.

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten mark]*




A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00019


Kedvezményezett: Békés Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2018.05.31	Műszaki kiviteli tervek elkészítése. A projekt műszaki előkészítése.
2	2018.08.01	Közbeszerzés lefolytatása és közbeszerzési dokumentáció benyújtása.
3	2018.10.15.	Kivitelezés 25%-os készültsége. Teljesítési igazolás, számlarészletező.
4	2018.11.15	Kivitelezés 50%-os teljesítése. Teljesítési igazolás, számlarészletező.
5	2019.01.31.	Kivitelezés 75%-os teljesítése. Teljesítési igazolás, számlarészletező.
6	2019.03.01	Kivitelezés 100%-os teljesítése. A fejlesztéssel érintett létesítmények átadása
7	2019.05.01	Projekt fizikai befejezése

  
Békés Város Önkormányzata  
Kedvezményezett




Kelt: Békés, 2018. év ... 03 ... hónap ... 06 ... napján.

  
Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság  
Közreműködő Szervezet



Kelt: Békéscsaba, 2018. év ... 03 ... hónap ... 07 ... napján.





4



**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00019  
 Képviselet: Békés Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
2	Közbeszerzési eljárás lezárása	A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása.	1	darab	A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása.
6	Kivitelezés	Kivitelezési tevékenység 100%-os megvalósítása	1	darab	Kivitelezési tevékenység 100%-os megvalósítása
7	Projekt zárása	A projektben vállalt valamennyi tevékenység TSZ szerinti megvalósítása.	1	darab	A projektben vállalt valamennyi tevékenység TSZ szerinti megvalósítása.

*Talmonkóczy*  
 Békés Város Önkormányzata  
 Képviselet

*L. Kiss*  
 Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság  
 Közreműködő Szervezet

Kelt: Békés, 2018. év ... 03. ... hónap 06. napján.

*L. Kiss*  
 Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság  
 Közreműködő Szervezet

Kelt: Békés, 2018. év ... 03. ... hónap 07. napján.


*fa*  
*THW*

## A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00019  
 Kedvezményezett: Békés Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.05.01.	88,42	88,42	88,42
	2020.05.01.	0	88,42	88,42
	2021.05.01.	0	88,42	88,42
	2022.05.01.	0	88,42	88,42
	2023.05.01.	0	88,42	88,42
	2024.05.01.	0	88,42	88,42
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2019.05.01.	0,00008842	0,00008842	0,00008842
	2020.05.01.	0	0,00008842	0,00008842
	2021.05.01.	0	0,00008842	0,00008842
	2022.05.01.	0	0,00008842	0,00008842
	2023.05.01.	0	0,00008842	0,00008842
	2024.05.01.	0	0,00008842	0,00008842
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2019.05.01.	583 319,86	583 319,86	583 319,86
	2020.05.01.	0	583 319,86	583 319,86
	2021.05.01.	0	583 319,86	583 319,86
	2022.05.01.	0	583 319,86	583 319,86
	2023.05.01.	0	583 319,86	583 319,86
	2024.05.01.	0	583 319,86	583 319,86
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2019.05.01.	1 878,91	1 878,91	1 878,91
	2020.05.01.	0	1 878,91	1 878,91
	2021.05.01.	0	1 878,91	1 878,91
	2022.05.01.	0	1 878,91	1 878,91
	2023.05.01.	0	1 878,91	1 878,91
	2024.05.01.	0	1 878,91	1 878,91







**BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK**

**NYILATKOZAT**

Alulírott Izsó Gábor, mint Békés Város Önkormányzata aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívás keretében megvalósuló TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00019 azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) c) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól.

  
Békés Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

Kelt: Békés, 2018. év ... 08 ... hónap 06.  
napján.

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2019.05.01.	0,00187891	0,00187891	0,00187891
	2020.05.01.	0	0,00187891	0,00187891
	2021.05.01.	0	0,00187891	0,00187891
	2022.05.01.	0	0,00187891	0,00187891
	2023.05.01.	0	0,00187891	0,00187891
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia termelés további kapacitása (MW)	2019.05.01.	0	0,00187891	0,00187891
	2020.05.01.	0,037000	0,037000	0,037000
	2021.05.01.	0	0,037000	0,037000
	2022.05.01.	0	0,037000	0,037000
	2023.05.01.	0	0,037000	0,037000
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2019.05.01.	0	0,037000	0,037000
	2020.05.01.	147,23	147,23	147,23
	2021.05.01.	0	147,23	147,23
	2022.05.01.	0	147,23	147,23
	2023.05.01.	0	147,23	147,23
2024.05.01.	0	147,23	147,23	

*Tamara*  
Békés Város Önkormányzata  
Közeleményezett

Kelt: Békés, 2018. év ..... hónap .. napján\*



*László*  
Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság  
Közreműködő Szervezet

Kelt: Békéscsaba, 2018. év ..... hónap .. napján.




*Tamara*

*3*



**KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  
Támogatásban részesített projekt megvalósítására**

**NEM RELEVÁNS**

  
Táborosi  
Békés Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Békés, 2018. év . . . . . hónap . . . . . napján.

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00019  
 Kedvezményezett: Békés Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Békés Város Önkormányzata	Építési munkák	155 766 000	Kbt. III. rész nemzeti eljárás rendbe tartozó 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás	-

*[Signature]*  
 .....  
 Békés Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett

Kelt: Békés, 2018. év ...<sup>06</sup>... hónap <sup>06</sup>...  
 \*napján.



*[Signature]*  
 .....  
 Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság  
 Közreműködő Szervezet

Kelt: Békéscsaba, 2018. év ...<sup>03</sup>... hónap <sup>07</sup>...  
 napján.






### Rövid összefoglalás a projektről

A megvalósítás helyszíne, a 20 000 lakosú Békés városa, a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti "Kedvezményezett" Békési járásban helyezkedik el. A településsel közigazgatásilag határos Béli község (mely Békéstől cca. 15 km-re található), amely a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerint társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település.

A projekt keretében a Szociális Szolgáltató Központ Jantyik u. 1. sz. épülete (5630 Békés, Jantyik u.1. 5630 hrsz.); Teleky utcai óvoda (5630 Békés, Teleky u. 28. 824 hrsz.); Hunyadi téri óvoda (5630 Békés, Hunyadi tér 1/1. 3076 hrsz.); Újvárosi tagóvoda (5630 Békés, Csabai utca 30., 3422 hrsz.); Dózsa utcai Idősek Napközi Otthona (5630 Békés, Dózsa u. 36., 1087 hrsz.); Szarvasi úti Idősek Napközi Otthona (5630 Békés, Szarvasi út 34. 3917/1 hrsz.), Civil Szervezetek Háza (5630 Békés, Hózsó 4. 6857 hrsz.); Volt földhivatal épülete (5630 Békés, Széchenyi tér 15., 12 hrsz.); Derüs Ház (5630 Békés, Kossuth u. 11. 3996 hrsz.) épületenergetikai korszerűsítése valósul meg.


A felújítás révén összesen 1677 m<sup>2</sup> felületen a homlokzati fal szigetelése, 2042 m<sup>2</sup> felületen fűdémzsigetelés, 466,9 m<sup>2</sup> felületen nyílászárócsere, továbbá a fűtési és HMV rendszer korszerűsítése valósul meg. Továbbá tervezett 37 kw-os napelemlrendszer kiépítése és a projektarányos akadálymentesítés megvalósítása. A tervezett fejlesztési projekt hozzájárul a megyei területfejlesztési programban "Természeti és épített értékek, a szellemi és kulturális örökség megóvása, alkotó innovatív fenntartható továbbfejlesztése" stratégiai cél alábbi rész céljainak teljesüléséhez: - energiafelhasználás hatékonyságának javítása; - energiafogyasztás csökkentése - széndioxid kibocsátás csökkenése A projekt a SJFS 2. (A munkavállalók munkaerő piaci érvényesülésének javítása), 4. (A negatív társadalmi folyamatok mérséklése, lakosságmegetartó erő növelése) stratégiai céljához illeszkedik. A projektgazda vállalja környezettudatosságot építő, szemléletformáló akciók szervezését (elhagyott szemét gyűjtése, közterület gondozása). A projekt forrása: c, Ipari- és turisztikai potenciált növelő fejlesztési program számára elkülönített indikatív keretösszeg (Gyulai, Békéscsabai, Békési, Gyomaendrödi, Szeghalmi járások)

  
Békés Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Békés, 2018. év 03. hónap 06. napján.








PROJEKT HELYSZÍNE

1. Szociális Szolgáltató Központ Jantyk u. 1. sz. épülete (5630 Békés, Jantyk u.1. 5630 hrsz.);
2. Teleky utcai óvoda (5630 Békés, Teleky u. 28. 824 hrsz.);
3. Hunyadi téri óvoda (5630 Békés, Hunyadi tér 1/1. 3076 hrsz.);
4. Újvárosi tagóvoda (5630 Békés, Csabai utca 30., 3422 hrsz);
5. Dózsa utcai Idősek Napközi Otthona (5630 Békés, Dózsa u. 36., 1087 hrsz.);
6. Szarvasi úti Idősek Napközi Otthona (5630 Békés, Szarvasi út 34. 3917/1 hrsz.),
7. Civil Szervezetek Háza (5630 Békés, Hózsó 4. 6857 hrsz.);
8. Volt földhivatal épülete (5630 Békés, Széchenyi tér 15., 12 hrsz.);
9. Derűs Ház (5630 Békés, Kossuth u. 11. 3996 hrsz.)


  
Táborosné

Békés Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Békés, 2018. év .06. hónap 06. napján.







**KOMMUNIKÁCIÓS TERV**

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezették tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00019**

Kedvezményezett: **Békés Város Önkormányzata**

Szerződésben megítélt támogatási összeg\*: **219.068.334 Ft**

<b>Kiemelt jelentőségű projekt</b>	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
<b>Infrastrukturális fejlesztés</b>	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	<b>x</b>
	500 millió Ft feletti	
<b>Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)</b>	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

<b>Feladatok</b>		<b>Igen*</b>	<b>Nem*</b>
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése	<b>X</b>	
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		<b>X</b>
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	<b>X</b>	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	<b>X</b>	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		<b>X</b>
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	<b>X</b>	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		<b>X</b>
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	<b>X</b>	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		<b>X</b>
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	<b>X</b>	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		<b>X</b>
12	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	<b>X</b>	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	<b>X</b>	

Kelt: Békés, 2018. 03. 06.


*Izsó Gábor*  
Kedvezményezett cégszerű aláírása  
**Izsó Gábor**  
polgármester

\* a megfelelő esetében „X” jelölés szükséges



**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT  
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN  
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**


**NEM RELEVÁNS**

  
.....  
Békés Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Békés, 2018. év ..... hónap .....  
napján.






M



**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI**


Alulírott Izsó Gábor, mint Békés Város Önkormányzata képviselőjében eljáró személy a **TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00019** azonosító számú, „**Békés, épületenergetikai beruházások 2. ütem**” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Támogatást igénylő neve	Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Tevékenység összes költsége (bruttó Ft)	Finanszírozási forma
Békés Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés költsége résztvevőnként	99 060	Utófinanszírozás
Békés Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	2 159 000	Utófinanszírozás
Békés Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	37 575 236	Utófinanszírozás
Békés Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja: közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	2 159 000	Utófinanszírozás
Békés Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	125 557 554	Utófinanszírozás
Békés Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	6 477 000	Utófinanszírozás



Békés Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	4 445 000	Utófinanszírozás
Békés Város Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	5 334 000	Utófinanszírozás
Békés Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	444 500	Utófinanszírozás
Békés Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	21 143 386	Utófinanszírozás
Békés Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Feújítás	13 547 598	Utófinanszírozás

Kelt: Békés, 2018. év ...03... hónap 06. napján.

  
 .....  
 Békés Város Önkormányzata  
 Képviselet vezetője







## EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

1. Szükséges a rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése, különös tekintettel az adatlapra, a projekt tervre és mellékletekben meghatározottakra, valamint az egyéb, benyújtandó és/vagy rendelkezésre bocsátott dokumentumokra. A végleges dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel.

A TSZ kötésig megtörténik.

2. A Támogatást Igénylőnek szükséges felülvizsgálni a projekt kezdési és zárási dátumát, valamint a betervezett mérföldkövek elérési dátumát, és az átdolgozott ütemtervet a támogatási szerződéskötésig benyújtani. Továbbá amennyiben releváns, benyújtani szükséges az átdolgozott időpontok szerint felülvizsgált monitoring mutató táblázatot is.

A dátumok aktualizálásra kerültek a TSZ releváns pontjaiban.

3. Az adatlapon a felhívás mellékleteként elérhető V5 verziószámú („Indikator\_szamitas\_321\_v5”) Excel táblában megjelenő módon és értékekkel szükséges a monitoring mutatókat rögzíteni a fenntartási időszakra vonatkozóan is.

A mutatók rögzítése megtörtént a TSZ releváns pontjában.

4. A támogatást igénylőnek vállalnia kell a Felhívás 3.4 és 3.6 pontjában meghatározott előírások teljesítését, különös tekintettel a felhívás 3.4.1.1/3) funkciók igazolására; a 3.4.1.1/3) II. pontjára, a 3.4.1.1/17), a 3.4.1.1/36), a 3.4.1.1/50), a 3.4.1.1/51), a 3.4.1.1/59) és 3.4.1.1/61) pontjaira, valamint a 3.4.1.2 fejezet valamennyi releváns alpontjára vonatkozóan (amennyiben azok relevánsak).

E pontok tekintetében a támogatási kérelemben már megtörtént a nyilatkozattétel.

5. Amennyiben szükséges, kérjük átdolgozni a Projekt Tervet, amelynek tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyekből megállapítható:

- a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiafelhasználási adatai, a működési költségek, indikátorok, a megvalósítás ütemterve összhangban a szakmai mellékletekkel;
- TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált”, vagy „közel nulla” szint elérésének vállalását, az azokhoz tartozó szöveges és számszaki adatok részletezésével;
- fejlesztéssel elérhető fosszilis energia megtakarítást és ÜHG-csökkenést, valamint a mellékletekben rögzített és/vagy számított releváns adatok kifejtését.

A Projekt Terv tartalmazza ezen információkat.

6. Be kell mutatni azokat a részletes műszaki számításokat és azok szöveges kiegészítését, valamint a hozzá tartozó gazdasági (pénzügyi) adatokat a mellékletekben csatolt számításokkal tartalmi és számszaki összhangban, amelyekből egyértelműen megállapítható az érintett fajlagos költségkorlátoknak való megfelelés, kiemelten az egységnyi ÜHG csökkenésre jutó előírt költségkorlátoknak való megfelelés.

A TSZ kötésig megtörténik.

7. Két megvalósítási helyszín, - a Békés, Hunyadi tér 1./1. hrsz.: 3076, valamint a Békés Széchenyi tér 15., hrsz.: 12, - nem felel meg a Felhívás 3.6.2. pontjában előírt feltételnek, azaz nem önkormányzati és/vagy többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság tulajdonában vannak. Egy megvalósítási helyszín, - a Békés, Húzsó 4., hrsz.: 6857 - esetében a tulajdonjog nem megállapítható, mert az ingatlan társasház, mely esetében a tulajdoni hányadokat a társasházi alapító okirat tartalmazza, ez azonban nem került benyújtásra, kérjük, ezen ingatlan esetében a Felhívás 3.6.2. pont szerinti tulajdonviszony igazolását megfelelő alátámasztó dokumentum benyújtásával. A Felhívás 3.6.2. pontjának nem megfelelő ingatlanokhoz kapcsolódó fejlesztések nem támogathatók,

azok költségei nem elszámolhatók. A 3076 és 12 hrsz-ú ingatlanok, - valamint, amennyiben a tulajdonviszony igazolása során megállapítást nyer, hogy a 6857 hrsz-ú ingatlan sem felel meg a Felhívás 3.6.2. pontjának, akkor a 6857 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában is részletesen mutassa ki az adott ingatlan fejlesztésére jutó minden költséget (megfelelő alátámasztó dokumentum benyújtásával és a PT-ben történt bemutatással is), és ezzel összhangban dolgozza át a projekt költségvetését, valamint a teljes szakmai tartalmat a teljes támogatási kérelemben, projektdokumentációban. Kiemelten figyeljen a fajlagos korlátok (Felhívás 5.6.) és a belső korlátok (Felhívás 5.7.) betartására.

A TSZ kötésig megtörténik. A Támogatási Szerződés megkötése után, az előleg igénylés előtt, a Támogatási Szerződés módosítását kezdeményezzük az átdolgozott projektterv alapján.

8. Teljes körűen kitöltött, megfelelően átdolgozott Projekt terv benyújtása szükséges, annak minden releváns mellékletének felülvizsgálatával és átdolgozásával.

A TSZ kötésig megtörténik. A Támogatási Szerződés megkötése után, az előleg igénylés előtt, a Támogatási Szerződés módosítását kezdeményezzük az átdolgozott projektterv alapján.

*[Handwritten signature]*  
Békés Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Békés, 2018. év ..... hónap ..... napján.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*